



SITUACE DIO


PLATNOST DOKUMENTACE

V dne	V dne	V dne
V dne	V dne	V dne

LEGENDA

- TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - PRACOVNÍ MÍSTO
- PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAŽENO DLE TP 65,66
 VEŠKERÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ BUDE V ROZPORU S PŘECHODNÝM ZNAČENÍM BUDE ZNEPLATNĚNO

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jakub Humplik		
VYPRACOVAL:	Pavel Blažek		
KONTROLOVAL:	Tomáš Janíček		
NÁZEV STAVBY:	ELEKTRIZACE TRATI VČ. PEÚ Brno - Zastávka u Brna 1. etapa		ČÍSLO ZAKÁZKY: 102/2020
OBSAH:	OPRAVA KOMUNIKACE III/3945, UL. TETČICKÁ, ETAPA 1B		DATUM: 8/2021
	Situace dopravně-inženýrských opatření		FORMÁT: A3
			MĚŘITKO: -
			ÚČEL: RDS
			ČÍSLO PŘÍLOHY: SOUPRAVA: 1b

